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1.2. MONTAJE LÍNEA AÉREA 

MONTAJE LÍNEA AÉREA 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

IC-70000-30-N1333 1 24.968,80 € 24.968,80 € 

CO-18000-27-N3885 2 8.710,40 € 17.420,80 € 

GCO-40000-30-N1223 4 15.253,60 € 61.014,40 € 

IC-55000-30-N1333 4 21.604,00 € 86.416,00 € 

CO-18000-30-N3885 3 9.456,80 € 28.370,40 € 

IC-55000-25-N1333 2 19.149,60 € 38.299,20 € 

IC-70000-25-N1333 1 22.329,60 € 22.329,60 € 

GCO-40000-25-N1223 3 13.495,20 € 40.485,60 € 

CO-33000-21-N3776 1 10.052,00 € 10.052,00 € 

CO-33000-39-N3776 1 15.724,80 € 15.724,80 € 

GCO-40000-35-N1223 2 17.369,60 € 34.739,20 € 

CO-18000-24-N3885 1 7.992,00 € 7.992,00 € 

IC-70000-20-PAS 4 23.270,40 € 93.081,60 € 

CO-27000-33-N3776 1 12.715,20 € 12.715,20 € 

CO-18000-33-N3885 2 10.320,00 € 20.640,00 € 

P-Cruzamiento-12 1 7.753,60 € 7.753,60 € 

P-Cruzamiento-20 1 12.922,40 € 12.922,40 € 

IC-55000-35-N1333 2 23.959,20 € 47.918,40 € 

Ud. Montaje de puesta a tierra tetrabloque normalizada en 
apoyo tipo zona no frecuentada 

32 1.556,00 € 49.792,00 € 

Ud. Montaje de puesta a tierra tetrabloque normalizada en 
apoyo tipo zona frecuentada 

4 4.154,52 € 16.618,08 € 

Ud. Montaje de Placa de señalización 36 31,50 € 1.134,00 € 

Km. Tendido DC circuito (220 kV) conductor DX LA-380 GULL y 
TX LA-455 CONDOR, regulado, tensado, engrapado según 
proyecto 

9,65 11.101,50 € 107.129,48 € 

Ud. Colocación Amortiguador para conductor LA-380 (* 
estimado) 

408 33,10 € 13.504,80 € 

Ud. Colocación Amortiguador para conductor LA-455 (* 
estimado) 

612 33,10 € 20.257,20 € 

Km. Tendido cable de tierra OPGW, regulado según proyecto y 
engrapado 

9,65 5.346,00 € 51.588,90 € 

Ud. Colocación Amortiguador para Cable OPGW (* estimado) 136 33,10 € 4.501,60 € 

Ud. Montaje en apoyo y operaciones ópticas. Caja de empalme 
para fibra óptica. 

16 3.902,58 € 62.441,28 € 

Ud. Montaje cadena de aislamiento completa - Amarre DOBLE 
LA-380 (Circuito 220 kV) 

162 205,60 € 33.307,20 € 

Ud. Montaje cadena de aislamiento completa - Suspensión 
SIMPLE LA-380 (Circuito 220 kV) 

48 100,08 € 4.803,84 € 

Ud. Montaje cadena de aislamiento completa - Amarre DOBLE 
LA-455 (Circuito 220 kV) 

162 205,60 € 33.307,20 € 

Ud. Montaje cadena de aislamiento completa - Suspensión 
SIMPLE LA-455 (Circuito 220 kV) 

48 100,08 € 4.803,84 € 

Ud. Montaje herraje biconjunto amarre bajante cable OPGW 
doble 

16 41,00 € 656,00 € 

Ud. Montaje herraje biconjunto amarre pasante cable OPGW 
doble 

40 41,00 € 1.640,00 € 

Ud. Montaje herraje suspensión cable OPGW simple 16 32,40 € 518,40 € 
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MONTAJE LÍNEA AÉREA 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

Ud. Suministro de balizas salvapájaros (cada 10 metros en cable 
opgw - tipo BAGTR) (* estimado) 

1.013 12,45 € 12.611,85 € 

P.A. Trabajos auxiliares de montaje. Incluye todos los trabajos 
necesarios para la culminación del montaje, tales como la 
utilización de maquinaria de tendido y/o izado especial, 
protección de cruces con carretera y líneas alta tensión. 

1 6.000,00 € 6.000,00 € 

TOTAL MONTAJE LÍNEA AÉREA (EUROS) 1.007.459,67 € 

 

1.3. OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA 

OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA 

DESIGNACIÓN UDS. 
P.U. 

(Euros) 
TOTAL (Euros) 

m3 Excavación apoyos en todo tipo de terreno 1.225,25 132,01 € 161.745,25 € 

P.A. Ejecución de nuevos accesos a apoyos. adecuación de 
accesos existentes y restitución de estos  una vez  acabado el 
montaje de los apoyos 

1 6.000,00 € 6.000,00 € 

m3 Hormigonado de la cimentación de apoyos con hormigón en 
masa HM-20 según instrucción EHE. 
Incluye suministro y vertido de hormigón, confección de las 
peanas, aportación de encofrados normalizados, aportación y 
colocación del tubo para posterior salida del cable de 
puesta a tierra. 

1.277,34 148,42 € 189.582,80 € 

TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA (EUROS) 357.328,06 € 

 

1.4. VARIOS LÍNEA AÉREA 

 

VARIOS 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

Ud. Informe reflectometría y atenuación (1 a 48 fibras ópticas) 
del número especificado de fibras ópticas, entre los puntos de 
acceso a las fibras que designe la propiedad 

14 1.268,97 € 17.765,58 € 

P.A. Control de Calidad, incluyendo ensayos de hormigón según 
norma EHE, medición de resistencia de puesta a tierra de 
apoyos, así como los explicítamente indicados en el Pliego de 
Condiciones del proyecto y otros que pudiera requerir la 
Dirección de Obra 

1 8.000 € 8.000,00 € 

Km. Replanteo de apoyos sobre el terreno, incluido estaquillado 
y comprobación de perfil. 

9,65 300,00 € 2.895,13 € 

P.A. Elaboración de documentación Final de obra. Incluyendo 
datos técnicos del material instalado, certificados de calidad, 
informes de los ensayos realizados y colección de planos As-
Built. 

1 9.000,00 € 9.000,00 € 

TOTAL VARIOS (EUROS) 37.660,71 € 
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2. PRESUPUESTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 

2.1. MATERIALES LÍNEA SUBTERRÁNEA 

MATERIALES LÍNEA SUBTERRÁNEA 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

m. Canalización de doble circuito bajo tubo hormigonado, de 250mm, 
cinta señalizadora de cables de AT, separadores de tubos y tubos de 
reserva 

9673,00 126,10 € 1.219.765,30 € 

m. Cable para 220kV de al menos 2500mm2 de Al pantalla de blindaje de 
alambre de cobre, aislamiento XLPE y cubierta exterior de polietileno de 
alta densidad (HDPE). CIRCUITO 1 CEPSA 

29019,00 145,00 € 4.207.755,00 € 

m. Cable para 220kV de al menos 2X2500mm2 de Al pantalla de blindaje 
de alambre de cobre, aislamiento XLPE y cubierta exterior de polietileno 
de alta densidad (HDPE). CIRCUITO 2 STATKRAFT/FOTONES 

58038,00 145,00 € 8.415.510,00 € 

m. Cable de fibra óptica dieléctrico tipo PKP de 48 fibras 19446,00 7,07 € 137.483,22 € 

Ud. Terminales de intemperie y pararrayos para el cable anterior 24 13.140,40 € 315.369,60 € 

Cámara de empalme  prefabricada para 220 kV 13 9.000,00 € 117.000,00 € 

Conjunto empalme premoldeado recto 220kV 2x2500/2500 mm2 de 
Al+H375 (por terna) 

39 23.455,49 € 914.764,01 € 

Electrodo de puesta a tierra cámara de empalme prefabricada 220kV 39 1.098,69 € 42.848,91 € 

Ud. Arqueta de puesta a tierra, con relleno de zahorra, tapa recta 
prefabricada 

39 1.784,81 € 69.607,59 € 

Ud. Arqueta de tiro y control durante el trazado 64 985,00 € 63.040,00 € 

TOTAL MATERIALES LÍNEA SUBTERRÁNEA (EUROS) 15.503.143,63 € 
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2.2. MONTAJE LÍNEA SUBTERRÁNEA 

MONTAJE LÍNEA SUBTERRÁNEA 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

m. Tendido del cable de potencia doble circuito, en tubo hormigonado 
de 250mm, colocación de cinta señalizadora de cables de AT, colocación 
de separadores de tubos y tubos de reserva 

9673,00 188,49 € 1.823.263,77 € 

m. Tendido del cable de potencia doble circuito, en tubo de 250mm, 
colocación de tubos de reserva, en perforación dirigida y en hinca 

50,00 393,18 € 19.659,00 € 

m. Tendido de cable de fibra óptica dieléctrico tipo PKP de 48 fibras 9723 30,60 € 297.523,80 € 

Ud. Montaje de cámara de empalme 13 7.902,72 € 102.735,36 € 

Ud. Montaje de conjunto empalme premoldeado recto 220kV 
2x2500/2500 mm2 + H375 (por terna) 

13 22.032,23 € 286.418,99 € 

Ud. Montaje de electrodo de puesta a tierra cámara de empalme 
prefabricada 220 kV (por terna) 

13 105,37 € 1.369,81 € 

Ud. Montaje de terminales de intemperie y pararrayos 24 7.521,04 € 180.504,96 € 

Ud. Arqueta de puesta a tierra, con relleno de zahorra, tapa recta 
prefabricada, impermeabilización y reposición de pavimento 

39 927,25 € 36.162,75 € 

Ud. Montaje de arqueta de tiro y control 64 240,00 € 15.360,00 € 

TOTAL MONTAJE LÍNEA SUBTERRÁNEA (EUROS) 2.762.998,44 € 

 

2.3. OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA 

OBRA CIVIL LÍNEA SUBTERRÁNEA 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

m. Apertura de zanja de doble circuito en cualquier tipo de 
terreno, con las dimensiones indicadas, tapado y compactado 

9673,00 128,10 € 1.239.111,30 € 

m. Canalización bajo tubo hormigonado, de 250 mm, 
colocación de cinta señalizadora de cables de AT, colocación 
de separadores de tubos y tubos de reserva, incluso en la 
perforación dirigida 

9673,00 102,90 € 995.351,70 € 

m. Perforación dirigida 50,00 782,00 € 39.100,00 € 

TOTAL OBRA CIVIL LÍNEA (EUROS) 2.273.563,00 € 

 

2.4. VARIOS LÍNEA SUBTERRÁNEA 

 

VARIOS SUBTERRÁNEO 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

Ud. Informe reflectometría y atenuación (1 a 48 fibras ópticas) 
del número especificado de fibras ópticas, entre los puntos de 
acceso a las fibras que designe la propiedad 

4 1.268,97 € 5.075,88 € 

P.A. Control de Calidad, incluyendo ensayos de hormigón según 
norma EHE, medición de resistencia de puesta a tierra de 
apoyos, así como los explicítamente indicados en el Pliego de 
Condiciones del proyecto y otros que pudiera requerir la 

1 156.000,00 € 156.000,00 € 
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VARIOS SUBTERRÁNEO 

DESIGNACIÓN UDS. P.U. (Euros) TOTAL (Euros) 

Dirección de Obra 

P.A. Elaboración de documentación Final de obra. Incluyendo 
datos técnicos del material instalado, certificados de calidad, 
informes de los ensayos realizados y colección de planos As-
Built. 

1 117.000,00 € 117.000,00 € 

TOTAL VARIOS (EUROS) 278.075,88 € 

 

3. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESÍDUOS 40.911,02 € 

 

4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 35.482,80 € 

 

5. DESMANTELAMIENTO 

DESMANTELAMIENTO 637.411,12 € 
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6. PRESUPUESTO TOTAL 

TRAMO AÉREO 

OBRA CIVIL 357.328,06 € 

MATERIALES 1.855.925,12 € 

MONTAJE 1.007.459,67 € 

VARIOS 37.660,71 € 

TRAMO SUBTERRÁNEO 

OBRA CIVIL 2.273.563,00 € 

MATERIALES 15.503.143,63 € 

MONTAJE 2.762.998,44 € 

VARIOS 278.075,88 € 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 40.911,02 € 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 35.482,80 € 

DESMANTELAMIENTO 637.411,12 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL (EUROS) 24.789.959,44 € 

 

El presupuesto total de ejecución del proyecto asciende a VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, julio de 2022 

 

 

Dña. María Inmaculada Blázquez García 

  Ingeniera Industrial y del ICAI  

Col. Nº 3694/2924  




